

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 100223KR

Stavba: **Obnova časti objektu mimoškolskej starostlivosti v ZŠ Karloveská 61**

JKSO:  
Miesto: Bratislava, Karloveská 61, parc. č. 2205

KS:  
Dátum: 10. 2. 2023

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava- Karlova Ves

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
LAMIKRA, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>637 179,76</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>637 179,76</b>	<b>127 435,95</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>764 615,71</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 100223KR

**Stavba:** Obnova časti objektu mimoškolskej starostlivosti v ZŠ Karloveská 61

Miesto: Bratislava, Karloveská 61, parc. č. 2205

Dátum: 10. 2. 2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava- Karlova Ves

Projektant: LAMIKRA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

		<b>637 179,76</b>	<b>764 615,71</b>
1	Búracie a demontážne práce- stavebné	29 282,48	35 138,98
2	Vlastný objekt	548 152,66	657 783,19
2.1	Stavebná časť	473 259,97	567 911,96
2.2	Zdravotechnika a dážďová kanalizácia	29 825,99	35 791,19
2.3	Ústredné kúrenie	4 503,52	5 404,22
2.4	Svetelná a zásuvková elektroinštalácia	22 294,68	26 753,62
2.5	Bleskozvod	18 268,50	21 922,20
3	Kontajnerové stojisko	6 185,48	7 422,58
4	Vonkajší workout	29 427,64	35 313,17
5	Volejbalové ihrisko	24 131,50	28 957,80